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 ผูรับจางตองเริ่มทำงานท่ีรับจางภายในกำหนด 10 (สิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง

ใหเริ่มงาน และจะตองทำงานใหแลวเสร็จภายในกำหนด 180 (รอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับ

หนังสือแจงดังกลาวนั้น 

 ถาผูรับจางมิไดเสนอแผนงาน หรือมิไดลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไมสามารถทำงานให

แลวเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุใหเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทำงานใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา 

หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวากำหนดเวลา หรือผูรับจางทำผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูถูกพิทักษ

ทรัพยเด็ดขาด หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ   

ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับมอบอำนาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้

ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทำงานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย การใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม

กระทบสิทธิของผูวาจางท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากผูรับจาง 

 การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด

ตามสัญญา 

 

8.  วงเงินในการจัดจาง 

          ภายในวงเงินงบประมาณ 14,053,400.- บาท (สิบสี่ลานหาหม่ืนสามพันสี่รอยบาทถวน) โดยขอ

เบิกจายจากเงินงบประมาณ (งบลงทุน) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ราคากลางงานกอสราง 13,984,185.71.- บาท (สิบสามลานเกาแสนแปดหม่ืนสี่พันหนึ่งรอยแปด

สิบหาบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค) 

 

9.  คาจางและการจายเงิน 

มหาวิทยาลัย จะจายคาจางซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงแลว 

โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงิน แบงเปน 4  (สี่) งวดงาน ดังนี้ 

   งวดท่ี 1 เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังนี้               

- ขออนุมัติแผนการดำเนินงานของโครงการ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติแผนผังเจาหนาท่ีในโครงการ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติแผนการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ และแผนการขออนุมัติ Shop Drawing  

และไดรับอนุมัติ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุมัติวัสดุอุปกรณ และ Shop Drawing ของงานท่ีเก่ียวของในงวดงานนี้  

ท้ังหมดแลวเสร็จ 50% 

- ขออนุมัติรูปแบบก้ันพ้ืนท่ีกอสราง พรอมติดตั้งแลวเสร็จ  

- ขออนุมัติปายชื่อโครงการ และปายความปลอดภัยในการทำงาน พรอมติดตั้ง          

ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ขออนุญาตใชน้ำประปาและไฟฟา รวมถึงการติดตั้งมิเตอรชั่วคราว และติดตั้ง 

ท้ังหมดแลวเสร็จ 
















